



Oggetto: Lavori Urgenti per emergenza COVID-19 da realizzare presso il civico cimitero monumentale di Perugia.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA

(art. 163 comma 4 del D. Lgs 50/2016)

L'anno 2021, il giorno 4 (quattro) del mese di marzo, il sottoscritto Geom. Bruno Vannini in qualità di tecnico incaricato dal Comune di Perugia, ha certificato la necessità di procedere con lavori in somma urgenza per le ragioni e con le modalità descritte nel Verbale di Somma Urgenza redatto il 25/02/2021, di seguito sinteticamente riportate:

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA

La situazione emergenziale COVID-19 in atto, costituisce imminente pericolo per la salvaguardia e la tutela della salute dei cittadini, per cui, ai fini dell'esecuzione dei lavori necessari di competenza dell'Unità Operativa Manutenzioni e Protezione Civile, così come individuati dall'ordinanza del Sindaco n. 141 del 19/02/2021, si rileva che ricorrono le circostanze per il ricorso alle procedure di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., che definiscono le modalità per l'attuazione di procedure di somma urgenza per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori necessari.

A tal proposito il Sindaco, stante il significativo e progressivo incremento delle richieste di cremazione presso l'impianto crematorio del cimitero monumentale di Perugia, verosimilmente indotto dall'aumento dei decessi delle ultime settimane, ha dato mandato agli uffici di questa Unità Operativa di attivarsi per l'allestimento di un deposito temporaneo per i feretri in attesa di cremazione attraverso il posizionamento di appositi container o mezzi mobili refrigerati convertiti alla bisogna di tale servizio, nell'area adiacente la sala del Commiato e la recinzione, predisponendo tutte le opere tecnologiche necessarie per il corretto funzionamento degli stessi.

2. LAVORI NECESSARI

Tra gli adempimenti individuati per le finalità pratiche, risulta necessario procedere con urgenza all'allestimento di un deposito temporaneo per i feretri in attesa di cremazione. Nello specifico si prevede di installare n. 2 container refrigerati nell'area adiacente la sala del Commiato e la recinzione, e l'esecuzione delle opere impiantistiche ed edili necessarie per il corretto funzionamento degli stessi, come meglio dettagliate nel Computo metrico che si allega.

3. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, è stato necessario utilizzare la procedura di somma urgenza per la messa in opera delle lavorazioni sopraelencate per una efficace gestione dell'emergenza.

Si sono individuate come idonee allo scopo:

- La società Genoa Logistic Services s.r.l. con sede legale in Genova (GE), via XII ottobre 2/164, c.a.p. 16121, per la fornitura di n. 2 container refrigerati la quale, contattata per le vie brevi, ha fornito la disponibilità ad intraprendere ed eseguire immediatamente la fornitura richiesta;
- la società "Edilizia 2000 s.r.l.", con sede in Corciano (PG), Frazione Mantignana, via Giovanni Battista Caporali 17, c.a.p. 06073, per l'esecuzione delle opere edili la quale, contattata per le vie brevi, ha fornito la disponibilità ad intraprendere ed eseguire immediatamente i lavori richiesti;
- la società "ART.El. Artigiana Elettrica s.r.l.", con sede in Perugia (PG), via O. Tramontani 18, c.a.p. 06073, per l'esecuzione delle opere impiantistiche la quale, contattata per le vie brevi, ha fornito la disponibilità ad intraprendere ed eseguire immediatamente i lavori richiesti.



Come stabilito dal Verbale di somma urgenza, l'importo delle singole prestazioni dovrà essere definito a consuntivo, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016.

Pertanto, la valutazione economica a consuntivo della fornitura effettuata dalla ditta Genoa Logistic Services s.r.l., così come da Computo metrico allegato, ha portato alla definizione dell'importo della fornitura di che trattasi in € 12.000,00 oltre iva al 22%, come risulta dal seguente quadro economico:

Importo fornitura container	€ 12.000,00
IVA 22%	€ 2.640,00
TOTALE	€ 14.640,00

La valutazione economica a consuntivo delle lavorazioni effettuate dalla ditta Edilizia 2000 s.r.l., così come da Computo metrico allegato, ha portato alla definizione dell'importo dei lavori di che trattasi in € 14.258,09 a cui si è applicato il ribasso concordato del 20%, oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 356,30 ed iva al 22%, come risulta dal seguente quadro economico:

Importo opere edili a corpo esclusi oneri per la sicurezza	€ 14.258,09
Importo opere edili al netto del ribasso 20%	€ 11.335,21
Oneri per la sicurezza	€ 356,30
IVA 22%	€ 2.572,13
TOTALE	€ 14.263,64

La valutazione economica a consuntivo delle lavorazioni effettuate dalla ditta ART.El. Artigiana Elettrica s.r.l., così come da Computo metrico allegato, ha portato alla definizione dell'importo dei lavori di che trattasi in € 14.650,60 a cui si è applicato il ribasso concordato del 22%, oltre iva al 22%, come risulta dal seguente quadro economico:

Importo opere impiantistiche a corpo	€ 14.650,60
Importo opere impiantistiche al netto del ribasso 22%	€ 11.427,47
IVA 22%	€ 2.514,04
TOTALE	€ 13.941,51



5. QUADRO ECONOMICO GENERALE

A	LAVORI A MISURA	Importo parziali	Importi Totali
A1	acquisto container	€ 12.000,00	
	opere edili	€ 14.258,09	
	impianti	€ 14.650,60	
A2	Costi per la sicurezza	€ 356,30	
	TOTALE COSTO INTERVENTO €	€ 41.264,99	
	importo totale lavori	€ 41.264,99	
	opere edili al netto del ribasso 20%	€ 11.335,21	
	opere impiantistiche al netto del ribasso 22%	€ 11.427,47	
	acquisto container	€ 12.000,00	
	sicurezza	€ 356,30	
	totale netto lavori e acquisti	€ 35.118,98	€ 35.118,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B1	IVA 22% su lavori	€ 7.726,18	
B3			
B4	Imprevisti, arrotondamenti e lavori in economia	€ 2.154,84	
	totale somme a disposizione	€ 9.881,02	€ 9.881,02
	TOTALE		€ 45.000,00

6. CONSEGNA LAVORI

I lavori hanno avuto inizio il giorno 25/02/2021, a seguito di sottoscrizione per accettazione del verbale di somma urgenza redatto in pari data.

ALLEGATI

- *computi metrici container, impianti, opere edili*
- *verbale di somma urgenza*

Il Tecnico Incaricato
P.O. Uffici Decentrati
Geom. Bruno Vannini