COMUNE DI PERUGIA

AREA RISORSE AMBIENTALI, SMART CITY E INNOVAZIONE

U.O. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORT

REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO LOCALITA' PONTE PATTOLI

ELABORATO N°:	OGGETTO:	DATA:
QE	QUADRO ECONOMICO	Dicembre 2018

IL Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Ivana Moretti

I Progettisti

Dott. Ing. Monia Benincasa

Dott. Geol. Guendalina Antonini

Collaboratori

Geom. Andrea Gragnani

Geom. Giordano Gaudenzi

Geom. Lanfranco Pierotti

NUOVA SCUOLA PONTE PATTOLI ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE	QUADRO	
LAVORI		
Importo dei lavori, a misura, a base d'asta (al netto dei costi della sicurezza)	€ 1 934 000,00	
Costi della sicurezza (non riducibili)	€ 88 000,00	
Totale Lavori	**€ 2 022 000,00**	
SOMME A DISPOSIZIONE		
1) Imprevisti ed arrotondamenti, IVA compresa	€ 129 548,89	
2) Allacciamenti a pubblici servizi, bollettini per VVFF, ISPESL, ecc; contributo per istruttoria autorizzazione sismica	€ 8 000,00	
3) Espropri	€ 250 000,00	
4) Spese di pubblicazione bando di gara	€ 8 000,00	
5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico ecc.., IVA compresa	€ 20 000,00	
6) Lavori di sistemazione esterna (iva compresa)	€ 140 000,00	
7) Spese tecniche:		
a) Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, (compreso contributo CNPAIA 4%);	€ 150 700,91	
b) Quota incentivante personale dipendente art.113, comma 3 del D.Lgs.50/2016 (80%)	€ 29 116,80	
c) Quota incentivante personale dipendente art.113, comma 4 del D.Lgs.50/2016 (20%)	€ 7 279,20	
7) IVA sui lavori 10%	€ 202 200,00	
8) IVA su spese tecniche 22%	€ 33 154,20	
Totale Somme a disposizione	**€ 978 000,00**	
COSTO TOTALE INTERVENTO	**€ 3 000 000,00**	

€ 0,00